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Siwz Tom II   „Wzór umowy” -  

 

UMOWA 

zawarta dnia [●]  roku w Jarocinie 

 

w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  

 

pomiędzy:  

Muzeum Regionalnym w Jarocinie, z siedzibą w Jarocinie, ul. Rynek-Ratusz 1 (63-200 Jarocin), 
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2/1993, posiadającym numer NIP 617-10-08-
879 oraz numer REGON 1287676, reprezentowanym przez: 

Marcina Szeląga – Dyrektora  

zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego, na podstawie porozumienia  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

 

§ 1 [Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 
„Przebudowie pałacu Radolińskich w Jarocinie”, których zakres obejmuje w szczególności: 

1) adaptację pomieszczeń piwnicznych, parteru oraz części piętra na sale muzealne i biura 
muzeum, 

2) zagospodarowanie części poddasza na salę lekcyjną dla szkoły muzycznej, 

3) odtworzenie pierwotnej amfilady łączącej obecną aulę z pomieszczeniami znajdującymi się 
obok niej, 

4) odtworzenie pierwotnego przejścia pomiędzy skrzydłami pałacu przy pomieszczeniu sejfu na 
parterze, 

5) wbudowanie windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, 

6) montaż platform schodowych dla osób niepełnosprawnych, 

7) przebudowę toalet na parterze, 

8) wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych pod działalność 
muzeum, 

9) wykonanie nowej instalacji elektrycznej w części budynku przeznaczonego pod działalność 
muzeum, 

10) częściową przebudowa instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego 
ogrzewania, wykonania nowych instalacji ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji, 

11) wykonanie adaptacji akustycznej sali koncertowej (aktualnego hallu pałacu), 
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12) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, telewizyjnego systemu dozorowego oraz 
systemu sygnalizacji włamania i napadu w części pałacu przeznaczonej pod działalność muzeum, 

13)  sporządzenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji 
i urządzeń powstałych i zamontowanych w ramach przedmiotu umowy oraz przeszkolenie 
pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzeń powstałych i zamontowanych w 
ramach Zamówienia, 

14) dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy oraz doprowadzenie do uzyskania 
przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

2. Zadanie określone w § 1 ust. 1 realizowane jest w ramach Projektu pn. Rewitalizacja, konserwacja, 
renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie” nr RPWP.04.04.01-
30-0065/16 w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” oddziałanie 4.4.1 „Innowacje w 
obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na  lata 2017-2020.  

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zakresem robót, określonym w umowie, 
dokumentacji przetargowej, w tym projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę, a także 
złożoną ofertą, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „siwz”) oraz wszelkimi 
wyjaśnieniami do treści siwz udzielanymi w toku postepowania o udzielenie zamówienia oraz 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej 
staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa. 

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202  późn. 
zm.)  i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, 
postępowania z odpadami. 

6. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu umowy spełniać powinny warunki 
określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy 
i materiały mają być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od 
praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać stosowny dokument (certyfikat, atest 
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, 
deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na 
rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed 
wbudowaniem materiału w konstrukcję aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, a także istniejącą dokumentacją 
dotyczącą przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania 
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ofercie za wynagrodzenie przewidziane w niniejszej 
umowie. 

8. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji umowy, sprawdził dokumentację 
przetargową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż upewnił się co do 
prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z 
ustaleniami siwz. 

9. Niniejsza umowa przewiduje możliwość zwiększenia zakresu prac wchodzących w skład zadania 
inwestycyjnego, w szczególności robót budowlanych nieprzewidzianych w zamówieniu 
podstawowym, a których wykonanie jest konieczne dla realizacji całości zadania, za zgodą 
Zamawiającego, co zostanie potwierdzone przez strony umowy na podstawie protokołu 
konieczności. Udzielenie zamówienia dodatkowego może nastąpić wyłącznie w przypadku 
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spełnienia warunków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP, z uwzględnieniem zasad wskazanych 
w tym przepisie. 

 

§ 2 [Termin realizacji] 

1. Całość przedmiotu umowy, za wyjątkiem gwarancji i rękojmi, wykonana zostanie w terminie nie 
dłuższym niż do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 

2. Strony ustalają terminy realizacji:  

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy; 

2) przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie – ale nie później niż w 
ciągu 14 dni - po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy; 

3) rozpoczęcie realizacji robót, o których mowa w § 1 umowy nastąpi w dniu protokolarnego 
przekazania placu budowy; 

4) nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)  w terminie wskazanym  w § 2 
ust. 1 pkt 1) skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy i będzie traktowane 
jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót; 

5) zakończenie realizacji robót, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, nastąpi w terminie do dnia 
30 kwietnia 2021 roku; 

6) zakończenie realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie postanowienia §1 ust. 9 
umowy nastąpi w terminie określonym w stosownym aneksie do umowy, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego tych robót; 

7) szczegółowy zakres robót, termin ich wykonania oraz ich wartość określać będzie 
harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z tym 
zastrzeżeniem, że harmonogram ten zgodny musi być z § 2 ust. 1 umowy.  

 

§ 3 [Harmonogram rzeczowo- finansowy] 

1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy ostateczny 
harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej jako „Harmonogram”) realizacji przedmiotu umowy 
tj. wykonywania poszczególnych prac / dostaw w ramach realizacji umowy, który będzie podlegał 
bezwzględnej akceptacji Zamawiającego.  

2. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę musi być zgodny z harmonogramem, 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, wskazującym na istotne terminy, których uwaględnienia 
w Harmonogramie i dochowania Zamawiący bezwględnie wymaga. 

3. Wykonawca ma obowiązek uwzględniania w Harmonogramie współdziałania na terenie budowy 
z innymi wykonawcami oraz dostawcami materiałów. Zamawiający będzie niezwłocznie 
informował Wykonawcę o uzgodnionych harmonogramach innych prac wykonwanych na terenie 
budowy. 

4. Ostateczny Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne 
do zrealizowania przedmiotu umowy z ich podziałem na poszczególne etapy robót.  

5. Akceptacja Harmonogramu przez Zamawiajacego musi być dokonana na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

6. Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji umowy powiadomi Wykonawcę, że ostateczny 
Harmonogram realizacji inwestycji nie spełnia wymagań umowy lub nie jest zgodny z 
rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 
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3 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany ostateczny 
Harmonogram realizacji inwestycji, który podlegać będzie pisemnej pod rygorem nieważności 
akceptacji Zamawiającego.  

 

§ 4 [Obowiązki Wykonawcy] 

1. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia należy w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ, dokumentacją 
projektową, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, a także 
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,  

2) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuką budowalną, 
wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i 
warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., BIOZ oraz w oparciu 
ospecyfikację technicznego wykonania i odbioru robót,  

3) niezwłocznego dostarczenia oświadczenia podpisanego przez kierownika budowy o podjęciu 
obowiązku kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby oraz kopią 
decyzji nadania wymaganych uprawnień, 

4) wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym że bez odrębnej umowy Wykonawca nie 
będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych innych reklam i 
tablic informacyjnych bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, 

5) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i zapewnienia 
bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy; zabezpieczenia budowy przed 
kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego 
tytułu;  

6) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy; 

7) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku 
przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę, 

8) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji robót, 

9) dokonanie niezbędnych i wymaganych prawem zgłoszeń związanych z rozpoczęciem, 
realizacją i zakończeniem procesu budowlanego uprawnionym do tego organom i 
utrzymywanie z nimi stałych kontaktów, 

10) wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia  (PBiOZ), 

11) koordynacji robót z innymi wykonawcami prac, usług i dostaw na terenie budowy, w sposób 
niekolizyjny i zapewniający współdziałania na terenie budowy z innymi wykonawcami oraz 
dostawcami materiałów a w przypadku robót, których prawidłowe wykonanie uzależnione 
jest od wykonania prac lub dostaw przez podmioty trzecie, uwzględnienie w Harmonogramie 
i sposobie wykonania robót konieczności wyżej opisanej koordynacji,  

12) zapewnienia obsługi geodezyjnej, w szczególności wytyczenia obiektu w terenie i 
inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót oraz poniesienia kosztów z tym 
związanych;  

13) załatwienia wszelkich formalności i poniesienia wszystkich kosztów związanych z zajęciem 
pasa drogowego, jeśli taka konieczność wystąpi;  

14) opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robót i poniesienia wszystkich 
kosztów z tym związanych; 

15) oznakowania robót zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na własny koszt; 
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16) odtworzenia nawierzchni ulic i chodników, uszkodzonych w związku z prowadzonymi 
pracami w ramach przedmiotowej umowy; 

17) dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy, 

18) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego 
przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak 
bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska normą, aprobat 
technicznych - dla tych materiałów, przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i 
odbiorów, przygotowanie wszelkich wniosków i dokumentów związanych z realizacją robót 
i odbiorem końcowym, przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na 
zamontowane urządzenia i sprzęt, 

19) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 
zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru;  

20) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 
zniszczeniem; 

21) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowiązany jest do wykonywania i 
ponoszenia kosztów badań, prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, a 
dotyczących wykonywanych robót budowlanych celem potwierdzenia prawidłowości 
wykonania, osiągnięcia zakładanych parametrów, czy też oceny bezpieczeństwa eksploatacji 
i użytkowania,  

22) dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały 
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie z dokumentacją 
powykonawczą, 

23) wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób i badań jak 
również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający, nie później niż na 
5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń oraz zawiadomienie 
Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia, 

24) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 
ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed 
przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty niesprawdzone i 
nieodebrane prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz udostępnianie jej uprawnionym 
organom, 

25) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów 
ich zużycia w okresie realizacji robót. Wykonawca ponosi koszty zużycia wody i energii 
elektrycznej. Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań 
wodomierza odliczającego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast 
koszt zużycia energii elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego zamontowanego 
staraniem i na koszt Wykonawcy; 

26) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi pracami 
towarzyszącymi i poniesienie kosztów organizacji robót niezbędnych w celu realizacji 
przedmiotu umowy; miejsce ustawienia zaplecza musi zostać uzgonione z Zamawiającym; 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o 
stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót 
budowlanych; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 
przejęcia placu budowy, 
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27) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania  postępów prac oraz uwag i 
problemów jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, 

28) przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, po zakończeniu robót, 
a przed odbiorem końcowym następujących dokumentów: 

a) dziennika budowy, 

b) protokołów badań i sprawdzeń – oryginały, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

d) atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów wbudowanych,      
zatwierdzonych przez osobę upoważnioną według opisu powyżej, 

e) dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej 
na nośniku USB w formacie PDF - 2 egz., 

29) dostarczenia Zamawiającemu zaświadczenia wydanego przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w zakresie stanu sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych po wykonaniu robót jeśli taka sieć zlokalizowana jest w obrębie 
prowadzonych prac, 

30) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia, że podczas prowadzenia robót budowlanych 
Wykonawca nie naruszył sieci drenarskiej, 

31) zgłoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do 
Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad i niedoróbek oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu 
prac, 

32) uporządkowanie placu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu do 
użytkowania w sposób odpowiadający jego celowi, 

33) uzyskania opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

34) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu do podpisu i złożenie podpisanego przez 
Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi 
załącznikami wymaganymi przez Prawo budowlane, 

35) oddelegowania kierownika budowy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę do obsługi 
remontowanego obiektu budowanego podczas kontroli prowadzonych przez nadzór 
budowany w terminie wskazanym organ administracji;  

36) w przypadku stwierdzenia konieczności prowadzenia prac związanych z infrastruktura 
podziemną przez zarządcę sieci, Wykonawca zobowiązany jest wpuścić ich na plac budowy 
w celu wykonania robót;  

37) jeżeli zaistnieje taka konieczność, do uaktualnienia opracowanej dokumentacji projektowej 
oraz do uzyskania aktualnych warunków przebudowy –  usunięcia wszelkich kolizji  oraz 
usunąć kolizje na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Muzeum Regionalne w 
Jarocinie. 

2. Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących z przepisów prawa: ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
(Dz. U z 2019, poz. 701.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc 
ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Wszystkie 
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materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót a wymagające wywozu,  będą 
stanowiły własność Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że okoliczności wskazane powyżej uwzględnił przy składaniu oferty i 
oświadcza, iż nie stanowią one żadnej przeszkody w należytym i terminowym wykonaniu 
przedmiotu umowy. 

 

 

 

 

 

§ 5 [Wynagrodzenie] 

1. Za całkowite i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie 
kosztorysowe w wysokości brutto: [●] zł (słownie:  [●] złotych) w tym wynagrodzenie netto: [●] zł 
(słownie:  [●] złotych) oraz  podatek VAT [●] zł (słownie:  [●] złotych).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty, w tym 
kosztorysu ofertowego. Ostateczna wysokość wynagrodzenia różnić się może od kwoty podanej 
w zdaniu pierwszym, w zależności od ilości potwierdzonej obmiarem powykonawczym 
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru i cen jednostkowych poszczególnych prac, w żadnym 
jednak przypadku nie może być wyższa od ceny określonej w § 5 ust. 1 Umowy.  

3. Rozliczenie za wykonanie roboty nastąpi w transzach, fakturami VAT, zgodnie z 
zaawansowaniem realizacji robót, w kwotach wynikających z kosztorysu ofertowego, na 
podstawie protokołów częściowych robót oraz odbioru końcowego, podpisanych przez 
upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 

4. Łączna wartość faktur cząstkowych wystawionych w roku 2020 nie może być większa niż 
3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych brutto. 

5. W przypadku gdy danej czynności nie będzie wskazanej w kosztorysie ofertowym wówczas jej 
cena zostanie ustalona na podstawie aktualnego cennika Sekocendub lub Orgbud (w zależności od 
tego, w którym będzie niższa cena). W przypadku gdy takiej pozycji nie będzie w tym cenniku 
zastosowanie znajdzie najbardziej zbliżona pozycja. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy. Są to między innymi koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót 
przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji 
terenu prac, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie 
budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, robót 
montażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, doprowadzenia terenu do stanu 
pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, przeniesienie praw autorskich, 
gwarancję na wykonane roboty i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

7. Ceny określone w kosztorysie nie ulegają zmianie z tytułu wzrostu cen. Wykonawca niniejszym 
zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub 
wynikających ze wzrostu cen materiałów, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów 
związanych z wykonaniem robót. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na rachunek bankowy o nr:……………………. 
Zmiana numeru rachunku bankowego, nie stanowi zamiany umowy i nie wymaga zawarcia 
aneksu, wymaga jednak pisemnego powiadomienia Zamawiająceego, podpisanego zgodnie z 
zasadami reprezentacji Wykonawcy. 
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9. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest: 

1) protokół odbioru wykonanych robót (częściowego/końcowego), potwierdzonego przez obie 
strony, 

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców i podwykonawcy przez 
dalszych podwykonawców za wykonane przez niech roboty łącznie z kopią przelewu 
bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcom 
należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, w 
przypadku korzystania z usług podwykonawców, 

3) oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy 
pełnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, 

4) dodatkowo podstawą wystawienia faktury końcowej jest przedłożenie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie oraz pełnej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi 
kartami gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami wymaganymi niniejsza umową.  

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
umowie i w fakturach, w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o których 
mowa w ust. 9 powyżej.  

11. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikami podatku VAT. Faktury będą wystawiane dla 
Zmawiającego na: Muzeum Regionalne w Jarocinie, adres Rynek-Ratusz 1,63-200 Jarocin NIP 617 
10 08 879. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez konieczności podpisu odbiorcy. 

14. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności przenieść wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. 

15. Za roboty budowlane wykonane na podstawie postanowienia § 1 ust. 9, wynagrodzenie zostanie 
ustalone w stosownym aneksie do umowy, z uwzględnieniem zasad określonych w § 5 ust. 1 i 2 (tj. 
na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy i planowanej ilości robót do 
wykonania). Jednakże wynagrodzenie z tego tytułu nie może być wyższe niż 50% wartości 
zamówienia na roboty budowlane podstawowe określone w § 1 ust. 1 umowy.  

16. Postanowienia ust. 15 mają odpowiednio zastosowanie do wprowadzania i rozliczenia robót 
zamiennych w stosunku do robót określonych w dokumentacji i kosztorysie ofertowym. 

17. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać 
roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli 
konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do 
otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonywane za 
wynagrodzeniem obliczonym z uwzględnieniem zasad określonych w § 5 ust. 1 i 2.  

18. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu robót określonego niniejszą umową. 
Podstawą niewykonania części robót, zaniechania robót będzie protokół konieczności zaniechania/ 
niewykonania robót podpisany przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. W przypadku 
ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. 

 

§ 6 [Podwykonawcy] 

1. Strony ustalają, że Wykonawca następujący zakres przedmiotowy umowy wykona za pomocą 
podwykonawców: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 
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2. Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie Wykonawcy i 
określone w § 6 ust. 1, bez zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 
umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 
podlegających podzleceniu, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w 
złotych i nie może być wyższe od wartości wynagrodzenia wykonawcy za zakres robót 
objętych umową podwykonawczą, 

3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 
zleconych podwykonawcy, 

4) jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub 
prac innego rodzaju, 

6) wymóg wskazany powyżej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 
zapłatę wynagrodzenia; 

8) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie 
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

9) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie o 
podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu umowy określonych 
w niniejszej umowie. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz 
w § 6 ust. 5 umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 
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7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w § 6 ust. 8 
umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 6 ust. 
6 umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym 
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

11. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
§ 6 ust. 10 umowy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisma w tej sprawie.  

12. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

13. Postanowienia § 6 ust. 3-12 umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo.  

14. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 14. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej 
sprawie. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w § 6 ust. 17, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  

1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
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2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

19. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w § 6 
ust. 17 lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 
wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy stanowi podstawę 
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

22. Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu 
umowy. 

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym 
celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 

§ 7 [Odbiory] 

1. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót dokonywany będzie przez Wykonawcę oraz 
przedstawicieli Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, w ciągu 7 
dni od daty zgłoszenia. 

2. Obiorom częściowym podlegać będą poszczególne etapy, uzgodnione na podstawie 
harmonogramu prac Wykonawcy i zatwierdzone przez Zamawiajacego. 

3. Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych oraz końcowego jest 
faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz pisemne zgłoszenie 
Zamawiającemu tego faktu. W protokole zostanie wyszczególniona kwota wraz z rozliczeniem 
należna podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 
częściowych i końcowego podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, 
Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne 
usunięcie. Protokół odbioru częściowego oraz końcowego stanowić będzie podstawę do 
rozliczenia przedmiotu umowy. 

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot umowy. 

6. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z 
jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z umowy. 
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7. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego prac, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru, w tym także pozwolenie 
na użytkowanie obiektu. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów dla każdego zadania osobno - operat 
kolaudacyjny pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W skład 
operatu w szczególności wchodzą: 

1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robót 
potwierdzona przez kierownika budowy;  

2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oświadczenia kierownika budowy;  

3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia; 

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 
sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 
zamówieniem; 

 5) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 2 egz. oraz oświadczeniem geodety o zmianach – 
jeśli dotyczy; 

6) rozliczenie pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy w formie 
kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych, Zamawiający 
dokona odbioru końcowego, a stwierdzone wady zostaną opisane w odrębnym protokole, w 
którym zostanie wyznaczony termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad zostanie stwierdzone 
protokołem.  

9. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeśli nie zostały wykonane wszystkie 
elementy przedmiotu umowy, bądź jeśli stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad 
dotyczących wykonanych prac. W powyższej sytuacji strony określą termin, do którego powinny 
zostać wykonane wszystkie zaległe prace i usunięte wszelkie wady. Po wykonaniu przez 
Wykonawcę zaległych prac oraz usunięciu istniejących wad, zobowiązany jest on ustalić z 
Zamawiającym kolejny termin odbioru końcowego. 

 

§ 8 [Prawa autorskie, licencje] 

1.  W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie umowy z chwilą przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji umowy, w tym w szczególności  
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz 
innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych 
(zwanych dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie 
prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz prawo do wykonywania praw zależnych i wyraża zgodę 
na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w § 8 
ust. 2 a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.  

2.  Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i 
rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów we wszystkich formach, w 
dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 
wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji projektowej, w tym na jej przerabianie, 
adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie 
działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych 
praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności 
następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
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2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 

5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 

7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez inne 
upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy 
budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie 
dla którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 
wykonanej na podstawie niniejszej umowy. 

3.  W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 
do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest 
do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym umową. 

4.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszej umowy. 

5.  Wykonawca udziela względnie przenosi na Zamawiającego licencje niezbędne do korzystania przez 
Zamawiającego z oprogramowania wchodzącego w skład Systemu przyzywowego w zakresie do 
210 szt. tego systemu. Licencje te muszą pozwalać na ewentualną zmianę formy organizacayjno 
prawnej Zamawiającego, a także na zmianę użytkownika wówczas gdyby wybudowany budynek 
przekazany został (np. sprzedany) innemu podmiotowi niż Zamawiajacym. Licencje mają charakter 
wieczysty i uprawniają do korzystania z tego oprogramowania w celu prawidłowego użytkowania 
Systemu przyzywowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6.  Paragraf 8 ust. 4 ma odpowiednie zastosowania do licencji. 

 

§ 9 [Przedstawiciele stron] 

1. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia. 
Inspektor Nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1186.).  

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i 
ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem 
technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy branży budowlanej, Pan/i 
……………………………………………..  Kierownik budowy musi działać w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

4. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela na narady 
koordynacyjne. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 
nich upoważnionych, a szczególnie przedstawicielom autorów dokumentacji projektowej oraz 
pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich 
miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są 
związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić zastrzeżenia, co do wyżej 
wymienionych osób. Zastrzeżenie wymaga uzasadnienia. W takiej sytuacji Wykonawca będzie 
zobowiązany do zmiany tej osoby w terminie 5 dni.  

7. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności, uniemożliwiających tym osobom wykonywanie ich 
obowiązków, Wykonawca może dokonać zmiany personalnej.  

8. Zmiana osób wymienionych w § 9  w trybie określonym w ust. 6 lub 7 powyżej, nie stanowi zmiany 
umowy. Zmiana taka wymaga jednak zgody Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności i pod warunkiem, że wskazane osoby legitymują się co najmniej takimi samymi 
kwalifikacjami.  

9. Osoby wskazane reprezentujące Zamawiającego wskazane w tym w paragrafie nie są 
upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, chyba, że udzielone zostanie 
im odrębne pisemne pełnomocnictwo. 

 

§ 10 [Gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu umowy. 

2. Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi [●] miesięcy i liczony jest od daty odbioru 
końcowego. Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi [●] miesięcy i liczony jest 
od daty odbioru końcowego. 

3. Wady i usterki będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
……………………………….. i telefonicznie na numer ……………………. wraz z krótkim opisem. 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie 
powyższych danych kontaktowych, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

4. Zamawiający zwoła w okresie gwarancji i rękojmi komisję celem wykazania ewentualnych usterek 
ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu stanowiącego przedmiot umowy. 

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki nadającej się do usunięcia 
Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin; 

b) żądać zapłaty odszkodowania od utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

6. Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad i usterek 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji:  

1) bezzwłocznie – tj. w terminie 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu w którym dokonano 
pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane będą:  

a) usterki i wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa,  

b) usterki i wady powodujące uciążliwości dla użytkowników,  

2) pozostałe usterki usuwane będą w terminie 14 dni a w przypadkach uzasadnionych technicznie 
w terminach ustalonych przez strony.  

7. Zamawiający w każdym wypadku gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji 
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Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi  i gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę. 

8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wady. W 
razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do 
tej rzeczy biegnie na nowo. 

10. W razie stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad wykonanych robót Zamawiający może 
odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do usunięcia wad. 
Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania lub znacznego ograniczenia możliwości 
używania całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

11. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. 

12. Jeżeli warunki gwarancji producenta wymagają wykonywania jakichś przeglądów serwisowych / 
technicznych to Zamawiający nie może być obciążany obowiązkiem zapłaty jakiegolowiek 
wynagrodzenia za te przeglądy. Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają Wykonawcę i muszą być 
przez niego pokryte. 

13. Dokumenty potwierdzające gwarancję producencką muszą być przekazane nie później niż w dacie 
odbioru końcowego. Brak przekazania takich dokumentów stanowi podstawę do odmowy 
dokonania takiego odbioru przez Zamawiającego. 

 

§ 11 [Kary umowne] 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawca zapłaty kar umownych: 

1) w przypadku przekroczenia terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, 
określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% kwoty brutto 
określonej w § 5 ust. 1 umowy,  

2) za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub 
gwarancji – w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 
niż 5 dni, za każdy dzień przerwy 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy, 

4) za wykonanie robót objętych niniejszą umową przez inny podmiot niż Wykonawca lub inny 
niż podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 6 
niniejszej umowy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy, 

5) za wykonanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inną osobę niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

6) z tytułu nie przekazania odpadów powstałych w toku realizacji umowy do utylizacji zgodnie 
zapisami umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy, 

7) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom za każdy przypadek naruszenia, 
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9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania lub nieprzedłożenia w terminie projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, lub projektu jej 
zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek 
naruszenia, 

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedłożenia ich w terminie, w wysokości 1.000,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia,  

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 0,1%  kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia, 

12) w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w § 13 umowy, 
3.000 złotych za każdy przypadek naruszenia, 

13) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami umowy potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 12 umowy – karą 
umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość 
zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

4. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 

6. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 
wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza 
dochodzenia kar za opóźnienie i inne przypadki wraz z karą za odstąpienie. 

 

§ 12 [Ubezpieczenie] 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia 
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, o której mowa w § 12 ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego podpisanej umowy.  

3. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż [●] zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  

4. W terminie na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu aktualną polisę. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.  

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem umowy na koszt Wykonawcy. 

7. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 

1) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 

2) odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom 
objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek 
niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej, 
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3) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z 
realizacją umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

4) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy; 

5) franszyzy redukcyjne nie większe niż 1.000,00 zł; 

6) ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją umowy (polisa 
dedykowana dla Inwestycji). 

8. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia 
roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd 
powszechny. 

9. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, przy użyciu których 
Wykonawca wykonuje roboty. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami 
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie koszty przez nich poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

 

§ 13 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę] 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843), zatrudnione 
zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks 
Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane 
z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni. Powyższy wymóg nie dotyczy osób 
odnośnie których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą w żadnym zakresie 
wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę oraz co do zasady nie ma on zastosowania do kierownika budowy. Wymóg ten 
nie dotyczy także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace 
związane z przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w terminie minimum 2 dni przed rozpoczęciem realizacji robót budowalnych  
dostarczy wykaz imienny pracowników wykonujących pracę na terenie budowy oraz przedstawie 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia pracowników, o których mowa 
w ust. 1, a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1456) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu nowy wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w 
terminie 5 dni od zaistnienia faktu zatrudnienia nowych pracowników. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

§ 14 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej umowy w formie [●] w  wysokości 5% wartości 
brutto oferty Wykonawcy określonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj.  na kwotę [●] zł, słownie: [●]. 

2. Należyte wykonywanie umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia przedmiotu umowy, 
a także gdy nie został sporządzony protokół odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest 
do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 14 ust. 3 umowy, Zamawiający 
wystąpi z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji 
należytego wykonania umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i 
gwarancji.  

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

6. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia 
w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione 
lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia 
w pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi. 

8. W zakresie nieuregulowanym iniejszym paragrfaem stosuje się postanowienia rozdziału XVI siwz 
oraz przepisy Pzp. 

 

§ 15 [Odstąpienie od umowy] 
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1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa (odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz przypadkach wskazanych w  niniejszej umowie, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 
w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego opóźnienie przekracza 10 dni, 

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z 
warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie z 
projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub w rażący 
sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na 
okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

4) powtarzającego się naruszenia postanowień § 13 umowy, 

5) powtarzającego się naruszenia obowiązu Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 11) 
umowy, 

6) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania umowy, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w 
całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót 
przez Wykonawcę, 

8) otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zapłaty przez 
Wykonawcę;  

9) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, tj. wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

10) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy 
Zamawiającego, 

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 
postawiony w stan likwidacji, 

12) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, przekroczą kwotę 
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
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3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 
wykonanych do momentu odstąpienia. 

7. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy, ponosi Strona 
z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

 

§ 16 [Zmiany umowy] 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 

1) konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności zrealizowania projektu przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu - zmiana terminu lub terminów 
realizacji umowy dot. zamówienia podstawowego wraz ze skutkami wprowadzenia tych 
zmian, 

2) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z 
zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednio, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji umowy dot. 
zamówienia podstawowego wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian, 

3) udokumentowanego wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do 
przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez doświadczonego Wykonawcę robót 
polegających na: konieczności usunięcia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub 
innych obiektów, konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz - zmiana 
terminu lub terminów realizacji umowy dot. zamówienia podstawowego wraz ze skutkami 
wprowadzenia tych zmian, 

4) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - zmiana 
terminu lub terminów realizacji umowy dot. zamówienia podstawowego wraz ze skutkami 
wprowadzenia tych zmian, 

5) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, niewypałów i 
niewybuchów - zmiana terminu lub terminów realizacji umowy dot. zamówienia 
podstawowego wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian, 

6) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości 
bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub 
organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana 
terminu lub terminów realizacji umowy dot. zamówienia podstawowego wraz ze skutkiem 
wprowadzenia tych zmian, 
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7) okoliczności siły wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach - zmiana terminu lub terminów 
realizacji umowy dot. zamówienia podstawowego wraz ze skutkami wprowadzenia tych 
zmian, 

8) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) 
wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. utrudnień na 
część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji umowy 
dot. zamówienia podstawowego wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian, 

9) konieczności lub potrzeby wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych lub 
też zaniechania wykonania określonych robót, na zasadach opisanych w § 17 Umowy zmiana 
terminu lub terminów realizacji umowy dot. zamówienia podstawowego wraz ze skutkami 
wprowadzenia tych zmian, zmiana wysokości wynagrodzenia, 

10) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - 
zmiana terminów realizacji umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy 
części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – 
odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka, 

11) wystąpiły zmiany bądź opóźnienia będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczności 
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; przedłużająca się 
procedura przetargowa w przypadku wydłużenia terminu związania z ofertą do dnia 
podpisania umowy z zastrzeżeniem, że przesłanka może zostać wykorzystana najpóźniej w 
ciągu 7 dni od podpisania umowy - zmiana terminu lub terminów realizacji umowy dot. 
zamówienia podstawowego wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian, 

12) zaistnienia konieczności zmniejszenia zakresu robót (niewykonania lub zaniechania prac 
objętych umową) przez Zamawiającego – zmiana wyskości wynagrodzenia, 

13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych umową, 
która wejdzie w życie po zawarciu umowy,  

14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji o 
powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 
zmianie/rezygnacji  z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę 
umowy, a określonych w ust. 1, w formie wystąpienia oraz udowodnić wpływ wystąpienia 
poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia. 

3. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia, wskazane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, 
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie 
aneksu do omowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności.  
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§ 17 [Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane] 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową oraz robót dodatkowych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp.. W przypadku ich 
wystąpienia konieczne będzie sporządzenie  „protokołu konieczności” wykonania tych robót. 
Protokół ten musi być podpisany przez wykonawcę robót, inspektora/ów nadzoru inwestorskiego 
oraz zatwierdzony przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Protokół taki będzie podstawą 
do zawarcia aneksu do Umowy. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem 
różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót 
podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na 
zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót 
zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od 
daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora 
nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony 
dokonają zmiany umowy. 

2. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 
Roboty takie w dalszej części umowy nazywane będą robotami zaniechanymi. Wyłączenie 
wykonania tych robót może nastąpić na podstawie „protokołu robót zaniechanych” 
potwierdzonego przez inspektora/ów nadzoru inwestorskiego Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z tym ograniczeniem. 
Ograniczenie takie nie wymaga aneksu. 

3. Postanowienie ust. 2 powyżej nie dotyczy sytuacji gdy rzeczywista ilość wykonanych jest mniejsza 
niż wynika to z przedmiaru. W takim przypadku rozlicza się mniejszą ilość prac w ramach 
Umowy, bez konieczności zawierania aneksu.    

4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać je na podstawie aneksu do Umowy, a ich wartość powinna być wyliczona na podstawie 
cenach jednostkowych przyjętych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego. 

5. Dopuszcza się stosowanie cen jednostkowych materiałów na podstawie cen średnich według 
cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający udzielenie zamówienia dodatkowego w 
przypadku gdy dane pozycje nie były objęte kosztorysem ofertowym dla zamówienia 
podstawowego. 

 

§ 18 [Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy bezwzględnie 
obowiązującego przepisy prawa, w tym w szczególności Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygnę będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony ustalają, że za pisemną zgodą obu 
stron Umowy dopuszczalne będzie ustanowienie pisemnego zapisu na sąd polubowny, co nie 
będzie stanowić zmiany niniejszej umowy. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze 
Stron.  

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy 

Harmonogram 

Zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do opracownia 
Harmonogramu rzeczowo- finansowego i wykonywania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 
poniższych terminów.  

 

W terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku:  

1) zagospodarowanie części poddasza na salę lekcyjną dla szkoły muzycznej, 

2) wbudowanie windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, 

3) adaptacja pomieszczeń części piętra na sale muzealne (w tym wykonanie systemu wentylacji i 
klimatyzacji, oraz nowej instalacji elektrycznej w tych salach). 

 

W terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 roku:  

1) adaptacja pomieszczeń parteru na sale muzealne, 

2) odtworzenie pierwotnej amfilady łączącej obecną aulę z pomieszczeniami znajdującymi się obok 
niej, 

3) odtworzenie pierwotnego przejścia pomiędzy skrzydłami pałacu przy pomieszczeniu sejfu na 
parterze, 
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4) wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych pod działalność 
muzeum, 

5) wykonanie nowej instalacji elektrycznej w części budynku przeznaczonego pod działalność 
muzeum, 

6) częściowa przebudowa instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 
wykonania nowych instalacji ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji, 

7) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, telewizyjnego systemu dozorowego oraz 
systemu sygnalizacji włamania i napadu w części pałacu przeznaczonej pod działalność muzeum. 

Prace wymienione w punktach od 1 do 6 nie muszą być zakończone, natomiast muszą być wykonane 
w takim zakresie, który umożliwi równoczesną realizację drugiej części inwestycji, nie będącej 
przedmiotem tego postępowania, tj. montażu nowej ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w 
Jarocinie.  

 

W terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku:  

zakończenie prac wykonywanych do 31 grudnia 2020 roku oraz wykonanie pozostałych prac 
wynikających z dokumentacji projektowej, a nie ujętych w harmonogramie prac na rok 2020, tj.:  

1) adaptacja pomieszczeń piwnicznych,  

2) adaptacja pomieszczeń parteru na biura muzeum, 

3) montaż platform schodowych dla osób niepełnosprawnych, 

4) przebudowa toalet na parterze, 

5) wykonanie adaptacji akustycznej sali koncertowej (aktualnego hallu pałacu), 

6) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i 
urządzeń powstałych i zamontowanych w ramach Zamówienia oraz przeszkolenie pracowników 
Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzeń powstałych i zamontowanych w ramach 
Zamówienia, 

7) dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy oraz doprowadzenie do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

 


